ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
44121 Ferrara - corso Martiri della Libertà, 77
Tel. 0532 228022 Fax 0532 228062

UFFICIO
TECNICO
AMMINISTRATIVO

VERBALE 01 DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA **SEDUTA PUBBLICA**	
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)	
Ripristino del danno sismico su Chiesa di Santa Maria dei Boschi_Madonna Boschi Poggio Renatico	
CUP: B86B12000030002	**CIG. 7412869D01**

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 16 (sedici) del mese di Maggio, in Ferrara presso la sede dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, alle ore 9.00, si è riunita nelle sedute pubbliche la Commissione di gara, nominata con determinazione FE066 del 14-02-2018, composta da:

- Don Ing. Stefano Zanella: (Presidente);
- Ing. Nicola Gambetti: (Componente);
- Ing. Beatrice Malucelli: (Componente che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante);

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. FE066 del 30-11-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino del danno sismico su Chiesa di Santa Maria dei Boschi_Madonna Boschi Poggio Renatico", dell'importo complessivo di € 430.564,30 di cui € 376.400,16 per lavori ed € 54.164,14 per oneri della sicurezza;
- con determinazione a contrarre n. FE066 del 14-02-2018 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b e art.63 del D.Lgs n°50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice.
- il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente ***http://www.lavocediferrara.it*** alla sezione "SISMA2012/Bandi di gara/bandi in corso"
- entro il termine perentorio citato, risultano pervenuti n. 5 (cinque) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti operatori economici;

1	SEAF
2	GRIMALDI
3	COAF
4	CENTAURO
5	EMILIANA RESTAURI

IL PRESIDENTE

a) alle ore 9.15 dichiara aperta la gara in seduta pubblica e viene posta sul tavolo la documentazione di gara;

b) prende atto che non è presente nessun rappresentante delle Ditte;

c) procede alla verifica dell'integrità delle controfirme sui lembi di chiusura e dell'apposizione delle richieste indicazioni sui plichi, dichiarando ammesse tutte le imprese alla fase di apertura delle buste;

d) procede all'apertura dei plichi uno per volta ;

e) procede all'esame della documentazione prodotta, verificando la corretta predisposizione delle buste interne recanti le diciture rispettivamente di « A – Documentazione amministrativa », « B - Offerta Tecnica » e « C - Offerta economica »

f) procede per ciascun concorrente all'apertura della busta « A – Documentazione amministrativa » verificando i documenti e le dichiarazioni presentate da ogni singola impresa;

g) Dispone l'attivazione del soccorso istruttorio per le seguenti Ditte:

EMILIANA RESTAURI

Ai sensi dell'art.10 del disciplinare di gara la commissione richiede di specificare i seguenti punti:

- Indicazione della terna di ditte per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (punto D del DGUE)

COAF

Ai sensi dell'art.10 del disciplinare di gara la commissione richiede di specificare i seguenti punti:

- Indicazione della terna di ditte per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (punto D del DGUE)

CENTAURO

Ai sensi dell'art.10 del disciplinare di gara la commissione richiede di specificare i seguenti punti:

- Indicazione della terna di ditte per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (punto D del DGUE)

SEAF

Ai sensi dell'art.10 del disciplinare di gara la commissione richiede di specificare i seguenti punti:

- Indicazione della terna di ditte per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (punto D del DGUE)

La commissione provvede alla raccolta di tutto il materiale ed alla custodia dello stesso.
Le sedute si sono chiuse alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente:
F.to Ing. Nicola Gambetti

I Componenti:
F.to Ing. Stefano Zanella

F.to Ing. Beatrice Malucelli (che ha svolto anche le funzioni di segretario verbalizzante)