



Comune di Ferrara
Provincia di Ferrara

Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio




**PALAZZO ARCIVESCOVILE
DELL'ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO**

Corso Martiri della Libertà, n. 77, Ferrara

PROGETTO ESECUTIVO:

Riparazione e rafforzamento locale post sisma
Ord. 120 del 11 ottobre 2013 e s.m.i.



QUADRO TECNICO ECONOMICO

Recepimento prescrizioni parere favorevole

PROPRIETÀ: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Corso Martiri della Libertà 77, Ferrara

RUP:

Ing. Nicola Gambetti

PROGETTO ESECUTIVO:

Coordinatore generale: arch. Benedetta Caglioti

Il Direttore Ufficio

Tecnico Diocesano:

Ing. Don Stefano Zanella

Progetto architettonico:

arch. Benedetta Caglioti

Progetto strutturale e

coordinamento della sicurezza:

Ing. Alessio Colombi

Ing. Marco Roversi

Ing. Ottavia Vitarelli



Colombi Roversi & Associati
Studio di Ingegneria

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - INTEGRAZIONI 2018

PALAZZO ARCIVESCOVILE - ARCIDIOCESI DI FERRARA COMACCHIO

A	TOTALE LAVORI (inclusivo degli oneri per la sicurezza)		€ 1,509,160.83
A1)	Opere strutturali		€ 747,200.05
A2)	Opere architettoniche		€ 546,282.24
A3)	Oneri della sicurezza		€ 215,678.54

Spese tecniche ammesse a finanziamento del Piano Ricostruzione post-sisma

B1)	Imprevisti	4.72%	€ 71,295.50
B2)	IVA sui lavori:	10.00%	€ 150,916.08
B3)	Spese tecniche da protocollo Ordini-Regione: max 10% di A):		
	RUP		€ 10,413.21
	Progettazione preliminare (architettonica, strutturale, impiantistica)		€ 9,157.48
	Progettazione definitiva (architettonica, strutturale, impiantistica)		€ 20,860.54
	Progettazione esecutiva (architettonica, strutturale, impiantistica)		€ 21,786.21
	Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione		€ 12,893.20
	Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione		€ 21,488.67
	Direzione dei lavori architettonici, strutturali ed impiantistici, compresa relativa contabilità		€ 35,869.56
	Collaudo statico		€ 0.00
	Collaudo tecnico amministrativo (per importi >=1.000.000,00 €)		€ 6,876.38
B4)	Indagini, prelievi e prove di laboratorio sui terreni e sui materiali da costruzione		€ 26,318.71
B5)	Prestazioni professionali geologiche (compreso le spese)		€ 6,000.00
B6)	Relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati		€ 0.00
B7)	Rilievo geometrico e restituzione grafica informatizzata		€ 24,000.00
B8)	Rilievo storico critico		€ 13,536.64
B9)	Contributi previdenziali sulle spese tecniche	4.00%	€ 7,315.28
B10)	IVA sulle spese tecniche:	22.00%	€ 41,843.38
B11)	Gestione tecnico-amministrativa della procedura di gara e della rendicontazione della spesa dell'intervento	0.35%	€ 5,268.32
B	Totale somme a disposizione		€ 485,839.17

€ 1,995,000.00