



**UFFICIO  
TECNICO  
AMMINISTRATIVO**

## **ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO**

44121 Ferrara - corso Martiri della Libertà, 77

Tel. 0532 228022 Fax 0532 228062

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>VERBALE n°1 DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</b><br><b><u>SEDUTA PUBBLICA</u></b>   |                        |
| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)   |                        |
| Procedura <b>NEGOZIATA</b> per l'affidamento dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico del complesso architettonico della parrocchia di San Giovanni Battista in Denore a seguito del sisma del 20-29 maggio" |                        |
| <b>CUP:</b> B78C12000810002  | <b>CIG:</b> 851171161E |

L'anno 2020 (duemilaventi), addì 22 (ventidue) del mese di Dicembre, in Ferrara presso la sede della parrocchia dell'immacolata, alle ore 9.00, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con determinazione FE016 del 15-12-2020, composta da:

- Don Ing. Stefano Zanella: (Presidente);
- Ing. Nicola Gambetti: (Componente);
- Ing. Beatrice Malucelli: (Componente che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante);

### **PREMESSO CHE:**

- con determinazione n. FE016 del 31-05-2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico del complesso architettonico della parrocchia di San Giovanni Battista in Denore a seguito del sisma del 20-29 maggio", dell'importo complessivo di € 1.330.525,57 di cui € 1.096.882,80 per lavori ed € 233.642,77 per oneri della sicurezza;
- con determinazione a contrarre è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b e art.63 del D.Lgs n°50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice;
- il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente <https://www.utadiocesiferrara.org/allasezioneBandiDiGara>;
- entro il termine risultano pervenuti n. 4 (quattro) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti operatori economici:

1\_Chiastra & Pattera

2\_Impresa Mingardi

3\_Alchimia

4\_Cesa

-----  
ing. don Stefano Zanella - direttore - [sismafe@gmail.com](mailto:sismafe@gmail.com)

ing. Nicola Gambetti – R.U.P. – [rup@diocesiferrara.it](mailto:rup@diocesiferrara.it),

Ufficio Tecnico Amministrativo – [tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it](mailto:tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it),

[beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it](mailto:beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it), <http://www.utadiocesiferrara.org>

## IL PRESIDENTE

- a) alle ore 9.15 dichiara aperta la gara in seduta pubblica e viene posta sul tavolo la documentazione di gara;
- b) procede alla verifica dell'integrità delle controfirme sui lembi di chiusura e dell'apposizione delle richieste indicazioni sui plichi, dichiarando ammesse tutte le imprese alla fase di apertura delle buste;
- c) procede all'apertura dei plichi uno per volta ;
- d) procede all'esame della documentazione prodotta, verificando la corretta predisposizione delle buste interne recanti le diciture rispettivamente di « A – Documentazione amministrativa », « B - Offerta Tecnica » e « C - Offerta economica »
- e) procede per ciascun concorrente all'apertura della busta « A – Documentazione amministrativa » verificando i documenti e le dichiarazioni presentate da ogni singola impresa;
- f) dichiara ammesse tutte le quattro ditte all'apertura della busta B tecnica;
- g) verifica la completezza del contenuto delle buste tecniche di ogni Ditta;
- h) accerta che le buste tecniche sono complete.

La commissione provvede alla raccolta di tutto il materiale ed alla custodia dello stesso.

Le sedute si sono chiuse alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente:  
F.to Ing. Nicola Gambetti

I Componenti:  
F.to Ing. Stefano Zanella

F.to Ing. Beatrice Malucelli (che ha svolto anche le funzioni di segretario verbalizzante.