



ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO

44121 Ferrara - corso Martiri della Libertà, 77

Tel. 0532 228022 Fax 0532 228062

UFFICIO
TECNICO

AMMINISTRATIVO

VERBALE n°1 DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA <u>SEDUTA PUBBLICA</u>	
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)	
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “Ripristino dei danni da sisma del 20 maggio 2012 nella chiesa di Mizzana (FE) Parrocchia Annunciazione di Maria” CIG: 76353970EF - CUP: B75E12000780002	
CUP: B75E12000780002	CIG. 76353970EF

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 12 (dodici) del mese di Dicembre, in Ferrara presso la sede dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, alle ore 9.00, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con determinazione FE120 del 7-12-2018, composta da:

- Don Ing. Stefano Zanella: (Presidente);
- Ing. Nicola Gambetti: (Componente);
- Ing. Beatrice Malucelli: (Componente che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante);

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. FE120 del 27-07-2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino con miglioramento sismico della Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Maggiore”, dell'importo complessivo di € 260.724,84 di cui € 201.308,40 per lavori ed € 59.416,44 per oneri della sicurezza;
- con determinazione a contrarre è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b e art.63 del D.Lgs n°50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice.
- il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente <http://www.lavocediferrara.it> alla sezione "SISMA2012/Bandi di gara/bandi in corso"
- entro il termine perentorio citato, risultano pervenuti n. 5 (cinque) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti operatori economici;

1	E. T. COSTRUZIONI
2	AURORA COSTRUZIONI
3	AHRCOS
4	LITHOS
5	GOVONI COSTRUZIONI SNC

ing. don Stefano Zanella - direttore - sismafe@gmail.com

ing. Nicola Gambetti – R.U.P. – rup@diocesiferrara.it,

Ufficio Tecnico Amministrativo – tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it,

beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it, <http://www.lavocediferrara.it/>

IL PRESIDENTE

- a) alle ore 9.15 dichiara aperta la gara in seduta pubblica e viene posta sul tavolo la documentazione di gara;
- b) prende atto che non è presente nessun rappresentante delle Ditte;
- c) procede alla verifica dell'integrità delle controfirme sui lembi di chiusura e dell'apposizione delle richieste indicazioni sui plichi, dichiarando ammesse tutte le imprese alla fase di apertura delle buste;
- d) procede all'apertura dei plichi uno per volta ;
- e) procede all'esame della documentazione prodotta, verificando la corretta predisposizione delle buste interne recanti le diciture rispettivamente di « A – Documentazione amministrativa », « B - Offerta Tecnica » e « C - Offerta economica »
- f) procede per ciascun concorrente all'apertura della busta « A – Documentazione amministrativa » verificando i documenti e le dichiarazioni presentate da ogni singola impresa;
- g) Dispone l'attivazione del soccorso istruttorio per le seguenti Ditte:

01_ AURORA COSTRUZIONI

Ai sensi dell'art.10 del disciplinare di gara la commissione richiede di specificare i seguenti punti:

- Indicazione della terna di ditte per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (punto D del DGUE)

02_AHRCOS

Ai sensi dell'art.10 del disciplinare di gara la commissione richiede di specificare i seguenti punti:

- Indicazione della terna di ditte per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (punto D del DGUE)

La commissione provvede alla raccolta di tutto il materiale ed alla custodia dello stesso.

Le sedute si sono chiuse alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente:
F.to Ing. Nicola Gambetti

I Componenti:
F.to Ing. Stefano Zanella

F.to Ing. Beatrice Malucelli (che ha svolto anche le funzioni di segretario verbalizzante)