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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE FINANZIABILI (SpCat 1)
RECUPERO edifici esistenti - STRUTTURE (Cat 2)
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI
(SbCat 3)
1/12 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
ER_B01024 |muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
25/03/2017 |esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici
CH-POR_STRUTT.
SPICCONATURA intonaco lesionato x
riparaz.SCUCI-CUCI su murature intonacate o
scialbate (mq in opera)
TAV.S02 - Sezione b-b' *(par.ug.=2,00%0,42) 0,84 0,84
2,09
2,72
0,44
2,36
0,72
1,64
2,00
3,41
2,53
1,23
1,21
TAV.S02 - Sezione b-b 2,46
2,38
1,26
1,53
0,45
1,33
2,66
1,45
2,06
(par.ug.=3,00*0,37) 1,11 1,11
0,20
TAV.S02 - Sez. arco trionfale 0,45
2,07
0,68
0,50
2,06
4,85
Sagrestia *(par.ug.=2,00*5) 10,00 10,00
(par.ug.=2,00*7,5) 15,00 15,00
Cappella d'inverno 6,00
(par.ug.=1,50*7,5) 11,25 11,25
Sezione d-d_Cappelle laterali *(par.ug.=1,5*2*6,47) 19,41 19,41
2,14
1,76
0,90
2,13
1,41
1,60
1,54
TAV.S01 - FACCIATA 2,20
2,95
4,37
3,06
X messa in opera dei capochiave di facciata *
(par.ug.=2,00*1) 2,00 2,00
x consolidam. pinnacoli *(par.ug.=5*(0,77*4)) 15,40 15,40
SOMMANO m2 151,81 14,74 2°237,68
2/16 Rimozione totale di manto di copertura a tetto
ER _B01064 |comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
25/03/2017 |pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di gronda,
cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed
A RIPORTARE 2°237,68

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°237,68

3/17
ER_B01073.
a
25/03/2017

4/19
ER_B01067.
a
25/03/2017

5/20
ER_B01121
14/12/2017

6/23
ER_B01122
25/03/2017

7124
ER_B01123
25/03/2017

avvicinamento al luogo di
escluso il solo calo in basso
CH-POR_STRUTT.

TAV.S03 - smontaggio prima campata di coperto per
installazione carpenterie di stabilizzazione

- smontaggio prima campata di coperto per accesso
sottotetto abside (falda nord)

deposito prowvisorio;

SOMMANO m?

Rimozione di strato impermeabile, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nelllambito del cantiere, escluso il trasporto alla
discarica e l'eventuale rimozione del massetto
sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso
monostrato

CH-POR_STRUTT.

TAV S03 smontaggio prima campats di coperto per:
1) installazione carpenteria di stabilizzazione

2) accesso sottotetto abside (falda nord)

Vedi voce n° 16 [m? 79.91]

SOMMANO m?

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto,
compresi ferramenta, smuratura delle strutture
stesse, cernita del materiale riutilizzabile e
'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso: per strutture semplici
quali arcarecci, travi, ecc.

CH-POR_STRUTT.

TAV.S03 - rimozione travi in legno *(par.ug.=5,00*2)

SOMMANO m?

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
provenienti da demolizioni, con motocarro di portata
fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
CH-POR_STRUTT.

Spicconatura intonaco, rimozione manto-pianelle non
riutilizzabili, arellato danneggiato, ... (mc in opera) *
(par.ug.=6,8+11,43+0,79+2,29)

SOMMANO m3

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di
risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con
uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per
accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico

CH-POR_STRUTT.

Spicconatura intonaco, rimozione manto, pianelle,
arellato danneggiato, ... (mc in opera) *(par.ug.=6,8+
11,43+0,79+2,29+7,9+7,2)

SOMMANO m3

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti da demolizioni, entro
I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
CH-POR_STRUTT.

Vedi voce n° 23 [m3 36.41]

SOMMANO m3

2,00

10,00

21,31

36,41

6,350

1,280

2,750

6,00

2,90

0,24

0,24

76,20
3,71

79,91

79,91

79,91

1,58

1,58

21,31

21,31

36,41

36,41

36,41

36,41

21,27 17699,69

3,1 248,52

123,57 195,24

68,80 1°466,13

22,17 807,21

35,37 1287,82

A RIPORTARE

7°942,29

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°942,29

8/25
ER_B01125.
b
26/03/2017

9/26
ERM_2.05.04
25/03/2017

10/1
ER_B02006.
a
30/04/2017

11/2
ER_B02006.
b
30/04/2017

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume
CH-POR_STRUTT.

Vedi voce n° 23 [m3 36.41]

SOMMANO m?

Onere per il conferimento e smaltimento a discarica
autorizzata di materiale proveniente da demolizione.
Da corrispondersi esclusivamente previo rilascio alla
Direzione Lavori della documentazione comprovante
I'effettivo conferimento del predetto materiale
secondo la normativa vigente. (Al fine di acquisire le
ricevute della discarica si assume
convenzionalmente I'equivalenza: un metro cubo di
macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
CH-POR_STRUTT.

Vedi voce n° 20 [m3 21.31]

SOMMANO m3

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
SISMICO (SbCat 4)

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri
gravemente lesionati, mediante ampliamento,
attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la
ricostituzione della continuita muraria previa la
formazione dei necessari ammorsamenti con
materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto
in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta
idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per
riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte
ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure:
muratura in laterizio a piu teste - con mattoni pieni o
semipieni a macchina

CH-POR

SCUCI-CUCI x riparaz. lesioni su murature a piu
teste intonacate o scialbate

Esterno:

facciata Chiesa *(lung.=2,2+2,95+3,06+3,81)
pinnacoli x consolidam. (mc in opera) *(par.ug.=5,00*
(0,77%4))

Interno:

Navata lato Nord *(lung.=(0,42+2,09+2,72)+(1,23+
0,72+1,64))

Navata lato Sud *(lung.=(1,26+1,53+0,45)+(1,33+
2,66))

TAV.S02_Sez. arco trionfale *(lung.=0,45+2,07+
0,68+0,5+2,06+4,85)

Sagrestia *(lung.=2,03+4,3)

Cappella d'inverno *(lung.=2,4*2)

Cappelle laterali *(lung.=2,47*2)

TAV.S01-S02 intervento di scuci-cuci della cornice
per eseguire i capochiave ad incasso per le catene
A,B,C,D

SOMMANO m3

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri
gravemente lesionati, mediante ampliamento,
attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la
ricostituzione della continuitda muraria previa la

15,40

8,00

12,020

8,820
7,230
10,610
6,330

4,800
4,940

0,700

0,45

0,55

0,65
0,65
0,65
0,32

0,32
0,45

0,60

1,20

36,41

36,41

21,31

21,31

6,49

8,47

6,88
5,64
8,28
2,43
1,84
2,67
1,51

44,21

32,83

3,75

576,10 2

1°195,34

79,91

57469,38

A RIPORTARE

34°686,92

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34°686,92

12722
ER_B02055.
a
01/05/2017

13727
ER_B02009
14/12/2017

formazione dei necessari ammorsamenti con
materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto
in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta
idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte, compresi la fornitura del
materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per
riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte
ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure:
muratura in laterizio a piu teste: muratura di mattoni
realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a
mano o vecchi di recupero per completamento
murature in mattoni faccia a vista

CH-POR

SCUCI-CUCI x riparaz. lesioni su murature faccia a
vista a piu teste

Esterno Chiesa

Parete laterale Nord *(lung.=1,08+2,26+2,1+2)
Parete laterale Sud *(lung.=4,35+1,64+0,64+0,68+
1,53+1,7+0,86)

Esterno Cappella d'inverno-Sagrestia

Parete Sud *(lung.=1,16+2,04+0,96+2,47+1,46)

SOMMANO m?

Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in
coppi, tegole piane, marsigliesi o similari, con
integrazione di elementi nuovi fino al 30%, comprese
rimozione, pulizia e verifica dei coppi, spazzolatura
del piano di posa sottostante, formazione di
compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera
con sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio
meccanico delle tegole e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la
rimozione materiale di recupero: coppi ed embrici o
coppi doppi

CH-POR

RIMONTAGGIO MANTO post ripristino

zona in corrispondenza della prima campata di
copertura (post installaz. carpenteria di stabilizzaz.)
Vedi voce n° 16 [m? 79.91]

SOMMANO m?

Iniezione di consolidamento delle murature, in
pietrame anche a sacco, oppure miste in pietrame e
laterizio, effettuata con miscela a base di calci
idrauliche e comunque non cementizia a giudizio
della D.L., compresi la ripulitura, se necessaria, delle
pareti ad iniezione eseguita ed ogni onere, fornitura,
modalita esecutiva e quant'altro necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo il
seguente procedimento: - preiniezione di acqua su
tutto il volume murario da trattare per il lavaggio dello
stesso; - sigillatura delle lesioni nelle murature e
degli altri possibili punti di fuoriuscita della miscela
con malta di calce spenta e sabbia, previa pulizia e
lavaggio, e successivo rinzaffo della muratura con
malta bastarda, nel caso in cui fosse stato asportato
l'intonaco; - fissaggio e sigillatura dei condotti di
iniezione di diametro 3/4", inseriti per una profondita
adeguata nei fori precedentemente praticati per
mezzo di trapanazione spinta fino a 2/3 dello
spessore murario, disposti a quinconce con interasse
non superiore a 50 cm; - iniezione di miscela legante
di tipo approvata dalla D.L., con caratteristiche di
traspirabilita e resistenza meccanica compatibili con
la muratura da iniettare, eseguita a pressione
variabile e controllata secondo l'indicazione della
D.L., fino alla fuoriuscita della miscela dai condotti
immediatamente superiori; - asportazione delle

7,440
11,400

8,090

0,65
0,65

0,32

1,20
1,20

1,20

5,80
8,89
3,11

17,80

79,91

79,91

747,41

20,56

13°303,90

1°642,95

A RIPORTARE

49°'633,77

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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N DIMENSIONI IMPORTI
um.Ord. .
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49'633,77
cannule e sigillatura dei fori praticati per iniettare la
miscela; - pulizia della parete e suo lavaggio, se
necessario, prima della presa sulla superficie esterna
di eventuali fuoriuscite di miscela legante;
misurazione del volume di muratura trattata.
CH-POR_STRUTT.
TAV.S02_Sezione b-b' 1,00 0,420 0,45 0,19
1,00 1,230 0,45 0,55
1,00 1,210 0,45 0,54
TAV.S02_Sezione b-b *(par.ug.=1,00*3) 3,00 0,370 0,45 0,50
1,00 0,200 0,45 0,09
TAV.S02_Sezione d-d 1,00 2,140 0,45 0,96
TAV.S02_Cappelle laterali 1,00 1,760 0,15 0,26
1,00 0,900 0,15 0,14
1,00 2,130 0,15 0,32
1,00 1,410 0,15 0,21
1,00 1,600 0,15 0,24
1,00 1,540 0,15 0,23
SOMMANO m3 4,23 150,09 634,88
14/28 Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre
ER_B02032. |prefabbricate in calcestruzzo armato mediante la
b rimozione dell’eventuale architrave esistente, lo
14/12/2017 |scasso e la demolizione, eseguita a mano o con
mezzo meccanico, della muratura per la formazione
delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di architravi
prefabbricate in calcestruzzo armato con appoggi
adeguatamente murati con malta di cemento a
riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri, forniture e
modalita esecutive per dare il lavoro finito a regola
d'arte, con appoggi laterali di profondita compresa tra
il 20-25% della lunghezza della luce dell’apertura con
un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30
cm.
CH-POR_STRUTT.
TAV.S01 - PROSPETTO SUD 2,00 2,200 4,40
3,00 1,600 4,80
SOMMANO m 9,20 148,48 1°366,02
15/29 Intervento di rinforzo a flessione dell'architrave del
AP-S1 portone di ingresso mediante esecuzione di un taglio
14/12/2017 |con sonda diamantata della muratura, secondo lo
schema da disegno. Inserimento di rete in acciaio
INOX 304 maglia 40x40 filo ? 4 mm, iniezione della
resina con fori di sfiato. Tutti i prodotti dovranno
essere campionati alla D.L.
CH-POR_STRUTT.
TAV.S04_Architrave d'ingresso (rinforzo flessionale) 1,000 1,00
SOMMANO m2 1,00 1°144,54 1°144,54
16 /30 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata
ER_B02019. |e/o vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per
a linserimento di barre di acciaio ad aderenza
14/12/2017 |migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio
armonico, sia per cuciture che per legamenti murari,
tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza
e per qualsiasi direzione ed inclinazione della
perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a
rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e
ogni altro onere per dare I'opera eseguita a regola
d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da
1,00 ma 2,00 m.
CH-POR_STRUTT.
Tavole S01-S02
Catene a-b-c-d *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,600 4,80
Catene e *(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,600 1,20
Catene f-g *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,000 4,00
A RIPORTARE 10,00 52'779,21

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

52°779,21

17131
ER_B02019.
d
26/03/2017

18732
ER_B02024
26/03/2017

19/33
ER_B02025
14/12/2017

20/ 34
ER_B02028.
a
14/12/2017

SOMMANO m

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata
e/o vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per
linserimento di barre di acciaio ad aderenza
migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio
armonico, sia per cuciture che per legamenti murari,
tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza
e per qualsiasi direzione ed inclinazione della
perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a
rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e
ogni altro onere per dare I'opera eseguita a regola
d’arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm di
diametro eccedente i primi 35 mm
CH-POR_STRUTT.

Tavole S01-S02

Catene f-g *(par.ug.=2,00*2)

SOMMANO cm

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di
diametro non inferiore a 20 mm, complete di
filettatura all'estremita, pezzi speciali, bulloneria,
secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L.,
compresi I'eventuale guaina di protezione dei tiranti
stessi, il tensionamento secondo indicazione della
D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse,
la ripresa degli intonaci, I'applicazione di due mani di
vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in
vista ed ogni onere e modalita di esecuzione, escluse
le piastre e la realizzazione degli attraversamenti
delle murature.

CH-POR_STRUTT.

Tavole S01-S02

Catene a-b-c-d

Catene e

Catene f-g

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per
I'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio,
compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la
zincatura o l'applicazione di due mani di vernice
antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d’arte in opera secondo le indicazioni
dellaD.L.

CH-POR_STRUTT.

Tavole S01-S02

Catene a-b-c-d

Catene e

Catene f-g

SOMMANO kg

Iniezione o saturazione a gravita di perfori del
diametro di 35-55 mm con miscela fluida cementizia
o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata
secondo le indicazioni della D.L., compresi I'onere
per il lavaggio del foro, il tamponamento delle
fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad
intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il
lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a pressione

CH-POR_STRUTT.

Tavole S01-S02

Catene a-b-c-d *(par.ug.=4,00*2)

Catene e *(par.ug.=1,00*2)

Catene f-g *(par.ug.=2,00*2)

4,00

4,00
1,00
2,00

8,00
2,00
4,00

8,00
2,00
4,00

2,50

10,000
6,500
19,500

0,500
0,500
0,500

0,600
0,600
1,000

3,55
3,55
5,55

18,84
18,84
18,84

10,00

10,00

10,00

142,00
23,08
216,45

381,53

75,36
18,84
37,68

131,88

4,80
1,20
4,00

66,58

24,40

9,24

7,79

665,80

244,00

3'525,34

1°027,35

A RIPORTARE

10,00

5

8'241,70

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 58'241,70
SOMMANO m 10,00 18,74 187,40
21/35 Ritesatura di tirante metallico esistente, con chiave
ER_B02026 |dinamometrica o rinzeppatura del paletto
14/12/2017 |capochiave, per raggiungere una tensione pari a 10
MPa sulla sezione del tirante, previa verifica della
muratura e
del capochiave.
CH-POR_STRUTT.
Tesatura catena absidale esistente 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 133,53 133,53
22/37 Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla
ER_B02050 |rimozione, per la formazione di media e grossa
26/03/2017 |orditura di copertura o solai piani, compresi pulizia
del materiale di recupero, adattamenti, ferramenta
metallica, chioderia, gattelli, viti per il fissaggio e tagli,
comprese altresi le relative opere murarie in
corrispondenza degli appoggi, la protezione agli
appoggi mediante appositi prodotti, il trattamento con
impregnante antitarlo e antimuffa a due mani e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d’arte; esclusa la rimozione del materiale di recupero
CH-POR
Vedi voce n° 19 [m® 1.58] 1,58
SOMMANO m? 1,58 242,91 383,80
23/41 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
ER_A17005. |dimensione per travature semplici o composte per
a solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
21/09/2018 |balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
compresa una mano di minio o di vernice
antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per
travature semplici
TAV.S03 - puntoni di stabilizzazione timpano 3,000 3,10 414 38,50
3,00 0,250 0,30 78,50 17,66
3,00 0,170 0,25 78,50 10,01
3,00 0,250 0,36 78,50 21,20
3,00 0,250 0,15 78,50 8,83
Piastrame vario 7,40 7,40
Angolare 100x100 da porre sul retro del frontone per
fissaggio piano di lavoro per posa reticolare prima
campata della navata Kg/m 16,0 (m 9,17*16kg/m=kg 146,720 146,72
SOMMANO kg 250,32 3,07 768,48
24 /42 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata
ER_B02027. |con ancoraggio chimico o malta cementizia
a espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12
26/03/2017 |mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
CH-POR_STRUTT.
TAV.S03 - connessioni perimetrali per le carpenterie
a muro *(par.ug.=2,00*2) 4,00 6,350 25,40
(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,600 10,40
TAV.S03 - connessioni alle travi in legno *
(par.ug.=8,00*2) 16,00 3,200 51,20
TAV. S01-S02-S03: n.3 profili di stabilizzaz. del
timpano sommitale - fissaggio alla muratura *
(par.ug.=3*4) 12,00 0,600 7,20
TAV.S03/a - connessione dei puntoni 24,00 24,00
TAV.S03/a - connessione alle travi in legno - part.1 2,00 5,00 10,00
TAV.S03/a - connessione alle travi in legno - part.2 3,00 6,00 18,00
Per fissaggio angolare 100x100 sul retro del frontone
A RIPORTARE 146,20 59'714,91

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

146,20

59714,91

25743
ER_A17007
16/12/2017

26/45
ER_B02051
14/12/2017

27136
AP-S2
26/03/2017

nel sottotetto per appoggio-incastro piano di lavorodi
sicurezza per montaggio reticolare 0.20*5/m *
(par.ug.=2*5)

SOMMANO m

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte,
ecc., data in opera compreso opere murarie
CH-POR_STRUTT.

TAV. S01-S02-S03 - zanche di collegamento al legno

SOMMANO kg

Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla
rimozione, per la formazione di coperture o di solai
piani con orditura portante in legno da collocare al di
sopra dei correnti compreso, la fornitura di nuovo
materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello
rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento
del materiale a qualsiasi altezza, la sigillatura con
malta di calce e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; la misurazione
verra considerata secondo I'effettivo sviluppo
CH-POR_STRUTT.

TAV.S03 - smontaggio | campata di copertura x
installaz. carpenterie di stabilizzaz.

VARIAZIONI RER

SOMMANO m?

Opere EDILI - STRUTTURALI (Cat 3)

Intervento di post-compressione di pinnacoli da
eseguire mediante smontaggio della porzione
lapidea sommitale (esclusi oneri di pulizia/
consolidamento da comprendersi in voce a parte) da
collocare in luogo di deposito provvisorio, esecuzione
di perforazione con sonda diamentata a sola
rotazione, fornitura e posa in opera di sistema di
ancoraggio ad iniezione controllata con calza
iniettato con malta TIPO SBOS/GBOS 24-70 P
costituito da barre TIPO SBOS 24/304 diametro in
presenza di filetto 16 mm, in acciaio inossidabile AlSI
304 (A2) ad alta resistenza (fu 750 N/mm2 - fy
650N/mm2 ) con filettatura cilindrica a passo
grosso parziale alle estremita, ottenuta per rullatura,
ovvero senza asportazione di materiale; ancoraggio
su misura completamente o parzialmente
preassemblato con dispositivi di iniezione e calza
di contenimento malta, fornito in cantiere con idoneo
imballo e idoneo quantitativo di malta di iniezione tipo
Presstec per perforo di diam. 50 mm circa;

* inclusa perforazione con carotatrice con sonda
diamentata a sola rotazione;

. inclusa fornitura dispositivi di iniezione e
assemblaggio su barra, dadi, rondelle e manicotti;

* inclusa fornitura calza e assemblaggio su barra con
sigillature a tenuta per iniezioni in pressione;

* inclusi tagli barre a misura (costo comprensivo di
eventuali sfridi);

* incluso idoneo quantitativo di malta di iniezione tipo
Presstec;

* incluso trasporto;

Compresa fornitura della piastra di contrasto e
successiva post-compressione, compresa messa in
opera della porzione lapidea sommitale e relative
opere murarie (perforazione, pulizia, eliminazione di
perni  pre-esistenti). Esclusa demolizione e
rifacimento di intonaci, escluso cuci scuci.

10,00

3,00

0,160

0,200

79,910

9,00

0,40

62,80

14,40

160,60

15,07

15,07

79,91

79,91

22,77

4,62

25,90

3'656,86

69,62

2°069,67

A RIPORTARE

65'511,06
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65'511,06
CH-POR_STRUTT.
Pinnacoli 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 906,55 4°532,75
28/38 Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e
ER_AO07002. |posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega,
b compreso la grossa chioderia e I'eventuale
26/03/2017 |occorrente ferramenta di staffatura nonché la
spalmatura con carbolineum o simili delle parti da
murare: a struttura semplice (arcarecci e terzere)
CH-POR_STRUTT.
TAV.S03 - sostituzione travi in legno 5,00 2,750 0,16 0,16 0,35
SOMMANO m3 0,35 996,84 348,89
29/39 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa
ER_A07004. |l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura
a alla struttura sottostante: in legname di abete
26/03/2017 |CH-POR_STRUTT.
TAV S03 - piccola orditura per aree dove rimosso il
coperto (integraz. piccola orditura lignea) 86,00 2,600 0,08 0,06 1,07
TAV S03 - piccola orditura per aree dove rimosso il
coperto (integraz. piccola orditura lignea) 0,400 0,40
SOMMANO m3 1,47 1°097,27 1'612,99
30/40 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
ER_A17005. |dimensione per travature semplici o composte per
b solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline,
26/03/2017  |balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
compresa una mano di minio o di vernice
antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per
travature composte. Compresi oneri per misurazioni
di dettaglio, redazione di elaborati costruttivi,
esecuzione di prove ed ogni altro onere previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto
CH-POR_STRUTT.
TAV.S03
profili UPN 180 2,00 6,350 22,00 279,40
2,00 2,600 22,00 114,40
diam.70x5 diagonali 8,00 3,200 8,00 204,80
diam.70x5 trasversali 3,00 2,600 8,00 62,40
Piastre di connessione alle travi in legno 6,00 0,090 68,50 36,99
Piastre nodi centrali 4,00 0,020 69,50 5,56
Piastre angolari 4,00 0,060 69,50 16,68
TAV. S01-S02-S03: n.3 profili di stabilizzaz. del
timpano sommitale
Tubi 3,00 3,300 4,14 40,99
Piastra a parete 3,00 3,300 0,20 78,50 155,43
Piastra a parete 3,00 0,200 0,20 78,50 9,42
SOMMANO kg 926,07 3,55 3°287,55
31/44 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di
ER_A17054 |protezione contro la corrosione mediante immersione
26/03/2017 |in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI EN ISO 1461
CH-POR_STRUTT.
Catene, capochiavi e carpenteria
Vedi voce n° 32 [kg 381.53] 381,53
Vedi voce n° 41 [kg 250.32] 250,32
Vedi voce n° 33 [kg 131.88] 131,88
Vedi voce n° 40 [kg 926.07] 926,07
Vedi voce n° 43 [kg 15.07] 15,07
A RIPORTARE 1°704,87 75°293,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°704,87

75293,24

32/46
ER_A08004.
b
14/12/2017

33/13
ER_B01025
01/05/2017

34/8
ER_B02066
01/05/2017

35/9
ER_B02048
12/11/2012

SOMMANO kg

INTONACI (SbCat 6)

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza: per interni su pareti verticali: con malta di
calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce
per 1,00 m* di sabbia

CH-POR_STRUTT.

TAV S03 - reticolare di copertura (intonaco di
regolarizzaz.)

Profilo UPN 180

SOMMANO m?

RECUPERO edifici esistenti - FINITURE (Cat 4)
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI
(SbCat 3)

Compenso alla spicconatura degli intonaci
l'esecuzione a salvaguardia degli
architettonici presenti

CH-POR

SPICCONATURA - compenso salvaguardia elementi
architetton.

Vedi voce n° 12 [m2 151.81]

per
elementi

SOMMANO m?

OPERE DI RESTAURO (SbCat 7)

Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante
eventuali rafforzamenti delle centine portanti con
doppie tavole sagomate dello spessore di 2,5 cm
fissate con chiodi, viti mordenti o squadrette
metalliche e tambocciatura con morale da 4x8 cm o
8x8 cm in sostituzione di quelli rotti o mancanti, due
mani di prodotti antitarlo su tutta la struttura lignea,
uno strato di gesso nelle parti necessarie
dell'estradosso del soffitto, compresa la demolizione,
il rifacimento di piccole parti di intonaco con stuoie, la
sigillatura di crepe e lesioni, la formazione di
rinfianchi con murali da 8x8 cm nonché la rimozione
di

materiale inerte esistente negli estradossi dei soffitti;
misurato in proiezione orizzontale

Ch-POR

CONSOLIDAM. ESTRADOSSO INCANNUC. (area
in opera)

zona absidale

SOMMANO m2

Riparazione di soffitti di incannucciato, compresi la
sostituzione di arelle mancanti, deteriorate o non
rispondenti alla loro funzione, il fissaggio di quelle
smosse, la pulizia accurata e il trattamento
conservativo di quelle esistenti e quanto necessario
per consentire la perfetta adesione dell'intonaco
CH-POR

2,00
2,00

6,350
2,600

0,25
0,25

1°704,87

3,18
1,30

448

151,81

151,81

46,58

46,58

0,40

22,42

9,97

65,85

681,95

100,44

1'513,55

3°067,29

A RIPORTARE

80°656,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

80°656,47

36/10
ER_B03417.
d
01/05/2017

37/11
ER_B03427.
e
17/11/2015

38/18
ER_A11001.
b
01/05/2017

39/21
ER_A11017.
b
01/05/2017

RIPARAZ. DANNI INCANNUC. (area in opera)
zona absidale *(par.ug.=(4*3,14*4,12*4,12)/4)
navata (unghia della volta + costolatura voltata) *
(par.ug.=(3,55*2,05/2)+(6,3*2,05))

cantoria (unghia della volta) *(par.ug.=3,6*2,2/2)

SOMMANO m?

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute
degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la
composizione della malta idonea per colorazione e
granulometria, l'applicazione di due o piu strati
d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica
dei bordi, nei casi di stuccature di: lacune a livello e
sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su
muro oltre un mq

CH-POR

RIPARAZ. LACUNA INTONACO su INCANNUC.
DANNEGG. dal SISMA (area in opera)

zona absidale *(par.ug.=(4*3,14*4,12*4,12)/2*0,6)
navata *(par.ug.=166,68*0,1)

SOMMANO mq

Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune
stuccate a livello su graffiti, affreschi, tempere ed olio
su muro, per lacune di piccole dimensioni che
interessano la superficie entro il 30% di un mq
CH-POR

REINTEGRAZ. PITT. su INCANNUC. DANNEGG.
dal SISMA: ricostruz. decor. mimetica (area in opera)
Vedi voce n° 10 [mqg 80.63]

Cappelle: decorazioni nelle volte in muratura *
(par.ug.=(2,65*2*1,62)*4*0,2)

SOMMANO mq

Opere EDILI - FINITURE (Cat 5)
IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 5)

Massetto di sottofondo sottile in preparazione del
piano di posa della impermeabilizzazione, dello
spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la
livellazione della superficie: con malta di cemento
rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate
CH-POR

SOTTOFONDO IMPERMEABILIZZAZ. post ripristino
- 1 campata di copertura navata

Vedi voce n° 16 [m? 79.91]

SOMMANO m?

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito  da membrane bitume polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo
di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe
con flessibilita a freddo -10 °C, applicate a fiamma
nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate
di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di
spessore 4 mm

CH-POR

IMPERMEABILIZZAZ. post ripristino - | campata di

53,30

16,55
3,96

63,96
16,67

0,20

6,87

53,30

16,55
3,96

73,81

63,96
16,67

80,63

16,13
6,87

23,00

79,91

79,91

42,71

120,36

321,00

14,85

37152,43

97704,63

7°383,00

1°186,66

A RIPORTARE

102°083,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102°083,19
copertura Navata
Vedi voce n° 18 [m? 79.91] 79,91
SOMMANO m? 79,91 23,31 1°862,70
40/ 47 Piano di posa di manti impermeabili preparato con
ER_A11002. |una mano di primer bituminoso: al solvente
a CH-POR
10/11/2020 |Vedi voce n° 18 [m? 79.91] 79,91
SOMMANO mq 79,91 1,47 117,47
INTONACI (SbCat 6)
41/14 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un
ER_A08002. |primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
b in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte
01/05/2017 |poste e guide per esterni su pareti verticali: con malta
di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce
per 1,00 mc di sabbia
CH-POR
INTONACO ESTERNO
Area d'intervento "scuci-cuci” su pareti intonacate:
Vedi voce n° 12 [m2 151.81] 151,81
- a detrarre intonaco interno spicconato:
Navata lato Nord *(lung.=1,47+(0,42+2,09+2,72)+
(1,2340,72+1,64)+(2+3,41)) 15,700 1,20 -18,84
Navata lato Sud *(lung.=(2,46+2,38)+(1,26+1,53+
0,45)+(1,33+2,66)+(2,62+1,25)) 15,940 1,20 -19,13
Sagrestia *(par.ug.=2,00*5) 10,00 -10,00
(par.ug.=2,00*7,5) 15,00 -15,00
Cappella d'inverno -6,00
(par.ug.=1,50*7,5) 11,25 -11,25
Sommano positivi m2 151,81
Sommano negativi m2 -80,22
SOMMANO m2 71,59 18,75 1°342,31
42 /15 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un
ER_A08001. |primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
b in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte
01/05/2017 |poste e guide per interni su pareti verticali: con malta
di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce
per 1,00 mc di sabbia
CH-POR
INTONACO INTERNO
Area d'intervento "scuci-cuci” su pareti intonacate:
Vedi voce n° 12 [m2 151.81] 151,81
- a detrarre intonaco esterno spicconato:
TAV.S01 - FACCIATA -2,20
-2,95
-4,37
-3,06
X messa in opera dei capochiave di facciata *
(par.ug.=2,00*1) 2,00 -2,00
Sommano positivi m2 151,81
Sommano negativi m2 -14,58
SOMMANO m2 137,23 16,99 2°331,54
OPERE DA PITTORE (SbCat 8)
43 /3 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di
ER_A20004 |potassio, applicato a pennello
A RIPORTARE 107°737,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107°737,21
01/05/2017 |CH-POR
FONDO FISSANTE
ESTERNO - facciata (area in opera compreso
pinnacoli) *(par.ug.=20,13*7,86+20,13*9,23+5*(0,77*
4)) 359,42 359,42
INTERNO - comparti interessati dagli interventi di
rispristino (area in opera):
Navata lato Nord 110,05
Navata lato Sud 110,05
Sagrestia (pareti + soffitto) *(par.ug.=16,79*4+16,53) 83,69 83,69
Cappella d'inversno (pareti+soffitto) *(par.ug.=26,06*
4+42,16) 146,40 146,40
SOMMANO m? 809,61 2,03 1°643,51
44 /4 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la
ER_A20009. |preparazione delle stesse su superfici esterne:
a imprimitura ad una mano eseguita a pennello
01/05/2017 |CH-POR
TINTA ESTERNA - | mano
Facciata - sfondato (colore rosa: area in opera) *
(par.ug.=40,42*2) 80,84 80,84
Facciata - partitura architettonica (colore chiaro: area
in opera compresi pinnacoli) *(par.ug.=344,02-
80,84+5%(0,77*4)) 278,58 278,58
SOMMANO m2 359,42 1,87 672,12
45/5 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la
ER_A20009. |preparazione delle stesse su superfici esterne: per
b ogni strato a coprire eseguito a pennello
01/05/2017 |CH-POR
TINTA ESTERNA - mani succ. (2 mani)
Facciata Chiesa (sfondato + partitura architettonica
compresi pinnacoli)
Vedi voce n° 4 [m2 359.42] 359,42
SOMMANO m2 359,42 2,51 902,14
46/ 6 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la
ER_A20008. |preparazione delle stesse su superfici interne:
a imprimitura ad una mano eseguita a pennello
01/05/2017 |CH-POR
TINTA INTERNA - | mano
Comparti interessati dagli interventi di rispristino
(area in opera):
Vedi voce n° 3 [m? 809.61] 809,61
- a detrarre fondo fissante esterno del Vedi-Voce:
facciata Chiesa -344,02
Sommano positivi m? 809,61
Sommano negativi m? -344,02
SOMMANO m? 465,59 1,58 735,63
4717 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la
ER_A20008. |preparazione delle stesse: su superfici interne: per
b ogni strato a coprire eseguito a pennello
01/05/2017 |CH-POR
TINTA INTERNA - mani succ. (2 mani)
Comparti interessati dagli interventi di rispristino
(area in opera):
Vedi voce n° 6 [m? 465.59] 465,59
SOMMANO m? 465,59 214 996,36
Parziale LAVORI A MISURA euro 112°686,97
A RIPORTARE 112°686,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112°686,97
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
48 /48 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica
SIC.SPCL dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
10/11/2020 |espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00| 397440,32 39°440,32
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 39°440,32
TOTALE euro 152°127,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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IMPORTI o

'#XQ@;"A' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

000 <nessuna> 39°440,32 25,93
001 OPERE FINANZIABILI 112°686,97 74,07
Totale SUPER CATEGORIE euro 152°127,29 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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IMPORTI -

'#XQ@;"A' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepil CATEGORIE

000 <nessuna> 39°440,32 25,93
001 Opere per la SICUREZZA 0,00 0,00
002 RECUPERO edifici esistenti - STRUTTURE 65°511,06 43,06
003 Opere EDILI - STRUTTURALI 10°564,57 6,94
004 RECUPERO edifici esistenti - FINITURE 24°820,90 16,32
005 Opere EDILI - FINITURE 11°790,44 7,75
Totale CATEGORIE euro 152°127,29 100,00

A RIPORTARE
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IMPORTI .
'#XQ@;"A' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 112'686,97| 74,07-(100,00)
M:001 OPERE FINANZIABILI euro 112'686,97| 74,07-(100,00)
M:001.002 RECUPERO edifici esistenti - STRUTTURE euro 65'511,06|  43,06-(58,14)
M:001.002.003 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 9'217,54 6,06-(8,18)
M:001.002.004 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO euro 56'293,52|  37,00-(49,96)
M:001.003 Opere EDILI - STRUTTURALI euro 10°564,57 6,94-(9,38)
M:001.003.004 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO euro 10°464,13 6,88-(9,29)
M:001.003.006 INTONACI euro 100,44 0,07-(0,09)
M:001.004 RECUPERO edifici esistenti - FINITURE euro 24°820,90 16,32-(22,03)
M:001.004.003 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 1'513,55 0,99-(1,34)
M:001.004.007 OPERE DI RESTAURO euro 23'307,35 15,32-(20,68)
M:001.005 Opere EDILI - FINITURE euro 11°790,44 7,75-(10,46)
M:001.005.005 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 37166,83 2,08-(2,81)
M:001.005.006 INTONACI euro 3'673,85 2,41-(3,26)
M:001.005.008 OPERE DA PITTORE euro 4°949,76 3,25-(4,39)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 39°440,32| 25,93-(100,00)
TOTALE euro 152°127,29 100,00
Ferrara, 10/11/2020
Il Tecnico

Arch. Cristina Nagliati - Arch. Gian Paolo Rubin - Ing. Denis Zanetti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana ['COMPUTO-BASE-ASTA-CON-VARIAZIONI-REGI




