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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

SISMA IN EMILIA-ROMAGNA
Chiesa della Parrocchia della Conversione di S.Paolo sita a Porporana
(FE)

Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara,
localitd Porporana

Ferrara, 04/02/2021
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Arch. Cristina Nagliati - Arch. Gian Paolo Rubin - Ing.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Intervento di rinforzo a flessione dell'architrave del portone di ingresso
AP-S1 mediante esecuzione di un taglio con sonda diamantata della muratura,
secondo lo schema da disegno. Inser ... glia 40x40 filo ? 4 mm, iniezione della
resina con fori di sfiato. Tutti i prodotti dovranno essere campionati alla D.L.
SOMMANO m2 1,00 1°144,54 17144,54 789,73| 69,00
2 Intervento di post-compressione di pinnacoli da eseguire mediante
AP-S2 smontaggio della porzione lapidea sommitale (esclusi oneri di pulizia/
consolidamento da comprendersi in voce a par ... zione, pulizia, eliminazione
di perni pre-esistenti). Esclusa demolizione e rifacimento di intonaci, escluso
Cuci scuci.
SOMMANO cadauno 5,00 906,55 4'532,75 3°308,91| 73,00
3 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale
ERM_2.05.04 |proveniente da demolizione. Da corrispondersi esclusivamente previo rilascio
alla Direzione Lavori dell discarica si assume convenzionalmente
I'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due
tonnellate).
SOMMANO m3 21,31 3,75 79,91 0,00
4 Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata
ER_A07002. |all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e I'eventuale occorrente
b ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle
parti da murare: a struttura semplice (arcarecci e terzere)
SOMMANO m3 0,35 996,84 348,89 146,54| 42,00
5 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura
ER_AO07004. |delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete
a SOMMANO m3 1,47 1°097,27 1'612,99 677,45| 42,00
6 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e
ER_A08001. |da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con
b predisposte poste e guide per interni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO m2 137,23 16,99 2°331,54 1°049,19| 45,00
7 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e
ER_A08002. |da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con
b predisposte poste e guide per esterni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO m2 71,59 18,75 1°342,31 604,04 45,00
8 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
ER_A08004. |tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
b sovrastante strato d ... a: per interni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m* di sabbia
SOMMANO m? 4,48 22,42 100,44 95,42| 95,00
9 Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della
ER_A11001. |impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la
b livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica,
su superfici inclinate
SOMMANO m? 79,91 14,85 1°186,66 937,46| 79,00
10 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer
ER_A11002. |bituminoso: al solvente
a SOMMANO mq 79,91 1,47 117,47 78,70/ 67,00
11 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
ER_A11017. |bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro
b rinforzato, la seconda armata con ... dei sormonti di 8 + 10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei telii due membrane di
spessore 4 mm
SOMMANO m? 79,91 23,31 1°862,70 782,33| 42,00
12 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici
ER_A17005. |o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi,
a ecc. con fori, piastre ... gine, comprese opere murarie e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature semplici
SOMMANO kg 250,32 3,07 768,48 453,40| 59,00
13 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici
A RIPORTARE 15°428,68 8'923,17
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 15°428,68 8'923,17
ER_A17005. |o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi,
b ecc. con fori, piastre ..., redazione di elaborati costruttivi, esecuzione di prove
ed ogni altro onere previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto
SOMMANO kg 926,07 3,55 3°287,55 2°104,03| 64,00
14 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera
ER_A17007 |compreso opere murarie
SOMMANO kg 15,07 4,62 69,62 50,13| 72,00
15 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
ER_A17054 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461
SOMMANO kg 1°704,87 0,40 681,95 170,49 25,00
16 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
ER_A20004 SOMMANO m? 809,61 2,03 1'643,51 1'216,20| 74,00
17 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su
ER_A20008. |superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello
a SOMMANO m? 465,59 1,58 735,63 684,14 93,00
18 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su
ER_A20008. |superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello
b SOMMANO m? 465,59 2,14 996,36 886,76/ 89,00
19 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su
ER_A20009. |superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello
a SOMMANO m2 359,42 1,87 672,12 268,85/ 40,00
20 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su
ER_A20009. |superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello
b SOMMANO m2 359,42 2,51 902,14 360,86/ 40,00
21 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
ER_B01024 |cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici
SOMMANO m2 151,81 14,74 2°237,68 2°237,68| 100,00
22 Compenso alla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione a salvaguardia
ER_B01025 |degli elementi architettonici presenti
SOMMANO m? 151,81 9,97 1°513,55 1'513,55| 100,00
23 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici,
ER_B01064 |coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso
smontaggio di converse, canal ... del materiale riutilizzabile, pulitura ed
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
SOMMANO m? 79,91 21,27 1'699,69 1'699,69| 100,00
24 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta,
ER_B01067. |smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e
a I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:
per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
SOMMANO m® 1,58 123,57 195,24 195,24| 100,00
25 Rimozione di strato impermeabile, compreso I'avvicinamento al luogo di
ER_B01073. |deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica
a e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto
bituminoso monostrato
SOMMANO m? 79,91 3,11 248,52 248,52| 100,00
26 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da
ER_B01121 |demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali
caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO m3 21,31 68,80 1°466,13 0,00
27 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da
ER_B01122 |lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico
SOMMANO m3 36,41 22,17 807,21 322,88 40,00
28 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
ER_B01123 |da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
A RIPORTARE 32°'585,58 20°882,19
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RIPORTO 32°'585,58 20°882,19
SOMMANO m3 36,41 35,37 1'287,82 515,13| 40,00
29 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
ER_B01125. |compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
b SOMMANO m? 36,41 32,83 1°195,34 1°147,53| 96,00
30 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,
ER_B02006. |mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
a pulizia ed il lavaggio delle par ... stuccatura e la pulitura delle connessure:
muratura in laterizio a piu teste - con mattoni pieni o semipieni a macchina
SOMMANO m3 44,21 576,10 25°469,38 8'914,28| 35,00
31 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,
ER_B02006. |mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
b pulizia ed il lavaggio delle par ... ata con mattoni pieni o semipieni nuovi a
mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a
vista
SOMMANO m? 17,80 747,41 13°303,90 4°656,36| 35,00
32 Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco,
ER_B02009 |oppure miste in pietrame e laterizio, effettuata con miscela a base di calci
idrauliche e comunque non cement ... presa sulla superficie esterna di
eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura
trattata.
SOMMANO m3 4,23 150,09 634,88 266,65| 42,00
33 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in muratura
ER_B02019. |di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di
a acciaio Diwidag o d ... gni altro onere per dare I'opera eseguita a regola d’arte
e di sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m.
SOMMANO m 10,00 66,58 665,80 279,64 42,00
34 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in muratura
ER_B02019. |di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di
d acciaio Diwidag o d ... e per dare l'opera eseguita a regola d’'arte e di
sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm di diametro eccedente i primi 35 mm
SOMMANO cm 10,00 24,40 244,00 102,48| 42,00
35 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20
ER_B02024 |mm, complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali, bulloneria, secondo i
dettagli costruttivi ... ista ed ogni onere e modalita di esecuzione, escluse le
piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature.
SOMMANO kg 381,53 9,24 3'525,34 1°480,64| 42,00
36 Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per I'ancoraggio di catene
ER_B02025 |costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature,
la zincatura o I'ap ... antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
aregola d’arte in opera secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO kg 131,88 7,79 1°027,35 431,48| 42,00
37 Ritesatura di tirante metallico esistente, con chiave dinamometrica o
ER_B02026 |rinzeppatura del paletto capochiave, per raggiungere una tensione pari a 10
MPa sulla sezione del tirante, previa verifica della muratura e
del capochiave.
SOMMANO cadauno 1,00 133,53 133,53 56,08/ 42,00
38 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico
ER_B02027. |o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm,
a compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:
diametro finoa 16 mm
SOMMANO m 160,60 22,77 3'656,86 1'535,88| 42,00
39 Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55 mm con
ER_B02028. |miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura
a armata secondo le indicazio ... elle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro
onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a pressione
SOMMANO m 10,00 18,74 187,40 78,71| 42,00
40 Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in
ER_B02032. |calcestruzzo armato mediante la rimozione dell’eventuale architrave esistente,
b lo scasso e la demolizione, ... presa tra il 20-25% della lunghezza della luce
dell'apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm.
SOMMANO m 9,20 148,48 1°366,02 573,73| 42,00
41 Riparazione di soffitti di incannucciato, compresi la sostituzione di arelle
A RIPORTARE 85°283,20 40'920,78
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RIPORTO 85°283,20 40'920,78
ER_B02048 |mancanti, deteriorate o non rispondenti alla loro funzione, il fissaggio di quelle
smosse, la pulizia a ... e il trattamento conservativo di quelle esistenti e
qguanto necessario per consentire la perfetta adesione dell'intonaco
SOMMANO m? 73,81 42,71 3°152,43 1°324,02| 42,00
42 Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla rimozione, per la
ER_B02050 |formazione di media e grossa orditura di copertura o solai piani, compresi
pulizia del materiale di recupero, a ... ue mani e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la rimozione del materiale di recupero
SOMMANO m? 1,58 242,91 383,80 115,14 30,00
43 Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla rimozione, per la
ER_B02051 |formazione di coperture o di solai piani con orditura portante in legno da
collocare al di sopra dei corren ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte; la misurazione verra considerata secondo I'effettivo sviluppo
SOMMANO m? 79,91 25,90 2°069,67 620,90, 30,00
44 Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole piane,
ER_B02055. |marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino al 30%,
a comprese rimozione, pulizia e veri ... re per dare il lavoro finito a regola d’arte;
esclusa la rimozione materiale di recupero: coppi ed embrici o coppi doppi
SOMMANO m? 79,91 20,56 1'642,95 492,88/ 30,00
45 Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante eventuali rafforzamenti
ER_B02066 |delle centine portanti con doppie tavole sagomate dello spessore di 2,5 cm
fissate con chiodi, viti morde ... 8 cm nonché la rimozione di
materiale inerte esistente negli estradossi dei soffitti; misurato in proiezione
orizzontale
SOMMANO m2 46,58 65,85 3°067,29 920,19| 30,00
46 Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi
ER_B03417. |i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e
d granulometria, I'applicazione d ... nei casi di stuccature di: lacune a livello e
sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro oltre un mq
SOMMANO mq 80,63 120,36 9°704,63 2'911,39| 30,00
47 Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su
ER_BO03427. |graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune di piccole dimensioni
e che interessano la superficie entro il 30% di un mq
SOMMANO mq 23,00 321,00 7°383,00 3'691,50| 50,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 112°686,97 50°996,80| 45,26
A RIPORTARE 112°686,97 507996,80
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 112°686,97 507996,80
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
48 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
SOMMANO % 100,00| 39°440,32 39°440,32 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 39°440,32 0,00, 0,00
TOTALE euro 152°127,29 50°996,80| 33,52

A RIPORTARE
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TARIFFA EDELLE Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepil s le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 112°686,97 507996,80| 45,26
M:001 OPERE FINANZIABILI euro 112°686,97 507996,80| 45,26
M:001.002 RECUPERO edifici esistenti - STRUTTURE euro 65511,06 27°264,78| 41,62
M:001.002.003 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 9'217,54 6°366,67| 69,07
M:001.002.004 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO euro 56°293,52 20°898,11| 37,12
M:001.003 Opere EDILI - STRUTTURALI euro 10°564,57 6°502,84| 61,55
M:001.003.004 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO euro 10°464,13 6°407,42| 61,23
M:001.003.006 INTONACI euro 100,44 95,42| 95,00
M:001.004 RECUPERO edifici esistenti - FINITURE euro 24°820,90 10°360,65| 41,74
M:001.004.003 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 1°513,55 1°513,55| 100,00
M:001.004.007 OPERE DI RESTAURO euro 23°307,35 8°847,10| 37,96
M:001.005 Opere EDILI - FINITURE euro 11°790,44 6°868,53| 58,26
M:001.005.005 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3'166,83 1°798,49| 56,79
M:001.005.006 INTONACI euro 3'673,85 1653,23| 45,00
M:001.005.008 OPERE DA PITTORE euro 4°949,76 3416,81| 69,03
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 39°440,32 0,00 0,00
TOTALE euro 152°127,29 507996,80| 33,52

Ferrara, 04/02/2021

Il Tecnico
Arch. Cristina Nagliati - Arch. Gian Paolo Rubin - Ing. Denis Zanetti

A RIPORTARE
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