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COMPUTO ESTIMATIVO

COSTI SICUREZZA

SISMA IN EMILIA-ROMAGNA

Chiesa della Parrocchia della Conversione di S.Paolo sita a Porporana
(FE)

Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara,
localitda Porporana

Ferrara, 10/11/2020

IL TECNICO
Arch. Cristina Nagliati - Arch. Gian Paolo Rubin - Ing.
Denis Zanetti

Def-Esecut CH-POR
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
ER_F01099.
a

212
ER_F01099.
b

3/3
ER_F01102.
a

LAVORI A MISURA
COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica
(quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a m? di
proiezione prospettica di facciata: montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni

CH-POR

PONTEGGIO ESTERNO: | mese

VARIAZIONE RICHIESTA DALLA RER

SOMMANO m?

idem c.s. ..di facciata: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle opere finite
CH-POR

PONTEGGIO ESTERNO: mesi succ. (6 mesi)
PONTEGGIO INTERNO (x riparaz. architravi,
controsoffitto, ...): mesi succ.

VARIZIONE RICHIESTA DALLA RER

SOMMANO m?

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore
50 mm, e tavola fermapiede valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di  approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori

CH-POR

PIANI DI LAVORO ESTERNI: | mese

Chiesa_prosp Sud (superf. in opera compreso prima
Cappella navata) *(lung.=7,06+0,43)

Chiesa_ prosp. Ovest (superf. in opera) *
(lung.=1,44+1,20+1,20+1,44+16,84)

Chiesa_ prosp. Nord (superf. in opera compresa
prima Cappella navata ed abside)

Chiesa_prosp. Nord abside

PIANI DI LAVORO INTERNI: | mese

Chiesa_lungo il perimetro Navata (pareti longitud.) *
(par.ug.=5*2)

Chiesa_lungo il perimetro Navata (pareti trasvers.) *
(par.ug.=5*2)

Chiesa_interno Abside (x ripristino arellato) *
(par.ug.=4*2)*(lung.=6,58+4,5)

Chiesa_interno Abside (sottotetto) 2 campate per
accesso e lavorazioni all'estradosso

Chiesa_interno Abside (sottotetto) catino absidale
Chiesa_interno Navata (sottotetto) 2 campate per
posa in opera struttura reticolare e posa catene
trasversali

3,00
9,00
3,00
7,00
10,00
10,00
8,00

2,00

4,00

1315,680

6683,710

7,490
22,120
7,490
2,000
17,920
9,310
11,080
15,900

13,380

49,000

1,00
1,00

1,00

1°315,68

1°315,68

6°683,71

6°683,71

22,47
199,08
22,47
14,00
179,20
93,10
88,64
31,80

13,38

196,00

7,82

0,79

10°288,62

57280,13

A RIPORTARE

860,14

15°568,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

860,14

1

5°568,75

4/4
ER_F01102.
b

5/5
ER_F01099.c

6/6
ER_F01105

SOMMANO m?

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore
50 mm, e tavola fermapiede valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
per ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni)

CH-POR

PIANI DI LAVORO ESTERNI: mesi successivi (6
mesi)

Chiesa_prosp Sud (superf. in opera compreso prima
Cappella navata) *(par.ug.=6*7,00)*(lung.=5,43+0,7+
0,99+0,73)

Chiesa_ prosp. Ovest (superf. in opera) *(par.ug.=6*
9,00)

Chiesa_ prosp. Nord (superf. in opera compresa
prima Cappella navata ed abside) *(par.ug.=6*7,00)*
(lung.=8,3+9,33)

PIANI DI LAVORO INTERNI: mesi successivi
Chiesa_lungo il perimetro Navata (pareti longitud. - 6
mesi) *(par.ug.=6*(5*2))

Chiesa_lungo il perimetro Navata (pareti trasvers. - 6
mesi) *(par.ug.=6*(5*2))

Chiesa_interno Abside (x ripristino arellato - 2 mesi) *
(par.ug.=2*(4*2))*(lung.=6,58+4,5)

Chiesa_interno Abside (sottotetto) lavorazioni
all'estradosso - 3 mesi *(par.ug.=3,00*2)
Chiesa_interno Abside (sottotetto) catino absidale-
lavorazioni all'estradosso - 3 mesi

Chiesa_interno navata (sottotetto)- lavorazioni
all'estradosso posa catene e struttura reticolare - 3
mesi *(par.ug.=3,00*4)

SOMMANO m?

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica
(quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a m? di
proiezione prospettica di facciata: smontaggio a fine
lavoro compreso calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal
cantiere

CH-POR

SMONTAGGIO PONTEGGIO

VARIAZIONE RER

SOMMANO m?

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione
delle impalcature edili in vista, compreso lo
smontaggio a fine lavori

CH-POR

SICUREZZA

VARIAZIONE RER

SOMMANO m?

42,00

54,00

42,00

60,00
60,00
16,00

6,00

3,00

12,00

7,850

14,000

17,630

17,920

9,310
11,080
15,900

13,380

49,000

1315,680

549,480

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

860,14

329,70

756,00

740,46

1°075,20
558,60
177,28
95,40

40,14

588,00

4°360,78

1°315,68

1°315,68

549,48

549,48

4,67

1,55

2,81

2,61

4°016,85

67759,21

3'697,06

1°434,14

A RIPORTARE

31°476,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31°476,01

717
ER_N04057.
a

8/8
ER_F01089.
a

9/9
ER_F01089.
b

10/10
ER_F01106.
a

1171

AP-S3

12/12
AP.n4

Piattaforma aerea a compasso: altezza 15 m - a
caldo

CH-POR

x Montaggio catene (8hx7gg) *(par.ug.=7*8)

SOMMANO h

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita,
con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e
sovrastante prima orditura costituita da morali di
abete, per il sostegno provvisorio di pannelli
prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo
dell'attrezzatura per un mese

CH-POR

CRISTI IN OPERA (num. ritti x num.mesi di utilizzo)
puntellatura x riparaz. architravi ed archi cappelle *
(par.ug.=(3+4)*2)

SOMMANO cad

idem c.s. ...strutture metalliche: per ogni montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura

CH-POR

CRISTI IN OPERA (num. montaggi e smontaggi)
Vedi voce n° 8 [cad 14.00]

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega,
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze finoa 3,6 m

CH-POR

TRABATELLO (x 4 mesi)

ripristino Cappella d'inverno-Sagrestia + Cappelle

SOMMANO cadauno

Opere di protezione provvisoria delle porzioni di tetto
scoperte al fine di evitare il danneggiamento degli
elementi sottostanti (strutture lignee, arellati, soffitti
etc) da mettere in opera quotidianamente a chiusura
del cantiere o in caso di condizioni meteoriche
sfavorevoli. Gli elementi di protezione dovranno
essere opportunamente fissati alle strutture lignee al
fine di garantirne l'efficaca anche in caso di forte
vento. Compresi oneri per tiro in alto e calo in basso
nonché messa in opera e rimozione per piu volte
durante la durata del cantiere, secondo indicazioni
della DL e sopraggiunte contingenze (es. eventi
meteorici). Compreso smaltimento e conferimento a
discarica del materiale di risulta.

CH-POR

| campata di copertura x installaz. carpenterie di
stabilizzaz.

VARIAZIONE RER

SOMMANO m2

Sovrapprezzo per maggiori oneri dovuti al fissaggio
di angolare d'acciaio 10x100x1000 sul retro del
frontone della nvata mediante operatore con
imbracatura di sicurezza fissata alla trave di colmo
per assenza di piano di lavoro di sicurezza sottotetto
navata

CH-POR

56,00

14,00

2,00

79,910

56,00

56,00

14,00

14,00

28,00

28,00

4,00

4,00

79,91

79,91

47,68

0,83

5,38

62,28

21,69

2°670,08

11,62

150,64

249,12

17733,25

A RIPORTARE

36°290,72

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36°290,72

13/13
ER_F01020

14714
ER_F01021.
d

15/15
ER_F01021.
e

SICUREZZA
Operazione effettuata per 1 spezzone di angolare
(lunghezza=1 m) al fine di fissare il 1 piano di lavoro

SOMMANO ore

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x
50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di
altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del
materiale per tutta la durata dei lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione in magrone
di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

A SOMMARE PER VARIAZIONI RER

SOMMANO mq

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta
da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

A SOMMARE QUANTITA' PER VARIAZIONE RER

SOMMANO m

idem c.s. ...1 m: allestimento in opera e successiva
rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
A SOMMARE QUANTITA' PER VARIAZIONE RER

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

8,000

204,340

102,170

102,170

8,00

8,00

204,34

204,34

102,17

102,17

102,17

102,17

37,51

10,12

1,86

5,79

300,08

2°067,92

190,04

591,56

39°440,32

39°440,32

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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IMPORTI
'#f\gl'gFrdA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Rienilogo SUPER CATEGORIE

001 COSTI SICUREZZA (speciali) 39°440,32
002 COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 39°440,32

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana
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IMPORTI -
'#f\gl'gFrdA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;{"d'
TOTALE
RIPORTO
Riepil S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 39°440,32| 100,00
M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 39°440,32| 100,00
M:001.001 OPERE FINANZIABILI euro 39°440,32| 100,00
M:001.001.001 Opere per la SICUREZZA euro 39°440,32| 100,00
TOTALE euro 39°440,32| 100,00
Ferrara, 10/11/2020
Il Tecnico

Arch. Cristina Nagliati - Arch. Gian Paolo Rubin - Ing. Denis Zanetti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localita Porporana [COSTI della SICUREZZA [[COMPUTO-BASE-AST



