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Ferrara, 04/02/2021

SISMA IN EMILIA-ROMAGNA

Chiesa della Parrocchia della Conversione di S.Paolo sita a Porporana 

(FE)

 

Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, 

localitá Porporana

IL TECNICO

Arch. Cristina Nagliati - Arch. Gian Paolo Rubin - Ing.

Denis Zanetti
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Intervento di rinforzo a flessione dell'architrave del portone di ingresso

AP-S1 mediante esecuzione di un taglio con sonda diamantata della muratura,

secondo lo schema da disegno. Inser ... glia 40x40 filo ? 4 mm, iniezione della

resina con fori di sfiato. Tutti i prodotti dovranno essere campionati alla D.L.

SOMMANO m2 1,00 1´144,54 1´144,54 789,73 69,00

2 Intervento di post-compressione di pinnacoli da eseguire mediante

AP-S2 smontaggio della porzione lapidea sommitale (esclusi oneri di pulizia/

consolidamento da comprendersi in voce a par ... zione, pulizia, eliminazione

di perni pre-esistenti). Esclusa demolizione e rifacimento di intonaci, escluso

cuci scuci.

SOMMANO cadauno 5,00 906,55 4´532,75 3´308,91 73,00

3 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale

ERM_2.05.04 proveniente da demolizione. Da corrispondersi esclusivamente previo rilascio

alla Direzione Lavori dell ...  discarica si assume convenzionalmente

l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due

tonnellate).

SOMMANO m3 21,31 3,75 79,91 0,00

4 Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata

ER_A07002. all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente

b ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle

parti da murare: a struttura semplice (arcarecci e terzere)

SOMMANO m3 0,35 996,84 348,89 146,54 42,00

5 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura

ER_A07004. delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete

a SOMMANO m3 1,47 1´097,27 1´612,99 677,45 42,00

6 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e

ER_A08001. da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con

b predisposte poste e guide per interni su pareti verticali: con malta di calce

idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO m2 137,23 16,99 2´331,54 1´049,19 45,00

7 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e

ER_A08002. da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con

b predisposte poste e guide per esterni su pareti verticali: con malta di calce

idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO m2 71,59 18,75 1´342,31 604,04 45,00

8 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato

ER_A08004. tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con

b sovrastante strato d ... a: per interni su pareti verticali: con malta di calce

idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia

SOMMANO m² 4,48 22,42 100,44 95,42 95,00

9 Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della

ER_A11001. impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la

b livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica,

su superfici inclinate

SOMMANO m² 79,91 14,85 1´186,66 937,46 79,00

10 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer

ER_A11002. bituminoso: al solvente

a SOMMANO mq 79,91 1,47 117,47 78,70 67,00

11 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

ER_A11017. bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro

b rinforzato, la seconda armata con ...  dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di

spessore 4 mm

SOMMANO m² 79,91 23,31 1´862,70 782,33 42,00

12 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici

ER_A17005. o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi,

a ecc. con fori, piastre ... gine, comprese opere murarie e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature semplici

SOMMANO kg 250,32 3,07 768,48 453,40 59,00

13 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 15´428,68 8´923,17

ER_A17005. o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi,

b ecc. con fori, piastre ... , redazione di elaborati costruttivi, esecuzione di prove

ed ogni altro onere previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto

SOMMANO kg 926,07 3,55 3´287,55 2´104,03 64,00

14 Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera

ER_A17007 compreso opere murarie

SOMMANO kg 15,07 4,62 69,62 50,13 72,00

15 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la

ER_A17054 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro

necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461

SOMMANO kg 1´704,87 0,40 681,95 170,49 25,00

16 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello

ER_A20004 SOMMANO m² 809,61 2,03 1´643,51 1´216,20 74,00

17 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su

ER_A20008. superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello

a SOMMANO m² 465,59 1,58 735,63 684,14 93,00

18 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su

ER_A20008. superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello

b SOMMANO m² 465,59 2,14 996,36 886,76 89,00

19 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su

ER_A20009. superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello

a SOMMANO m2 359,42 1,87 672,12 268,85 40,00

20 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse su

ER_A20009. superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello

b SOMMANO m2 359,42 2,51 902,14 360,86 40,00

21 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3

ER_B01024 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura

delle superfici

SOMMANO m2 151,81 14,74 2´237,68 2´237,68 100,00

22 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia

ER_B01025 degli elementi architettonici presenti

SOMMANO m² 151,81 9,97 1´513,55 1´513,55 100,00

23 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici,

ER_B01064 coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso

smontaggio di converse, canal ...  del materiale riutilizzabile, pulitura ed

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

SOMMANO m² 79,91 21,27 1´699,69 1´699,69 100,00

24 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta,

ER_B01067. smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e

a l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:

per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

SOMMANO m³ 1,58 123,57 195,24 195,24 100,00

25 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di

ER_B01073. deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica

a e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto

bituminoso monostrato

SOMMANO m² 79,91 3,11 248,52 248,52 100,00

26 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da

ER_B01121 demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali

caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO m3 21,31 68,80 1´466,13 0,00

27 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

ER_B01122 lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico

SOMMANO m3 36,41 22,17 807,21 322,88 40,00

28 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti

ER_B01123 da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 32´585,58 20´882,19

SOMMANO m3 36,41 35,37 1´287,82 515,13 40,00

29 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico

ER_B01125. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

b SOMMANO m³ 36,41 32,83 1´195,34 1´147,53 96,00

30 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,

ER_B02006. mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la

a pulizia ed il lavaggio delle par ...  stuccatura e la pulitura delle connessure:

muratura in laterizio a più teste - con mattoni pieni o semipieni a macchina

SOMMANO m3 44,21 576,10 25´469,38 8´914,28 35,00

31 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,

ER_B02006. mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la

b pulizia ed il lavaggio delle par ... ata con mattoni pieni o semipieni nuovi a

mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a

vista

SOMMANO m³ 17,80 747,41 13´303,90 4´656,36 35,00

32 Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco,

ER_B02009 oppure miste in pietrame e laterizio, effettuata con miscela a base di calci

idrauliche e comunque non cement ... presa sulla superficie esterna di

eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura

trattata.

SOMMANO m3 4,23 150,09 634,88 266,65 42,00

33 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in muratura

ER_B02019. di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di

a acciaio Diwidag o d ... gni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte

e di sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m.

SOMMANO m 10,00 66,58 665,80 279,64 42,00

34 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in muratura

ER_B02019. di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di

d acciaio Diwidag o d ... e per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di

sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm di diametro eccedente i primi 35 mm

SOMMANO cm 10,00 24,40 244,00 102,48 42,00

35 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20

ER_B02024 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali, bulloneria, secondo i

dettagli costruttivi  ... ista ed ogni onere e modalità di esecuzione, escluse le

piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature.

SOMMANO kg 381,53 9,24 3´525,34 1´480,64 42,00

36 Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l’ancoraggio di catene

ER_B02025 costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature,

la zincatura o l'ap ...  antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

a regola d’arte in opera secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO kg 131,88 7,79 1´027,35 431,48 42,00

37 Ritesatura di tirante metallico esistente, con chiave dinamometrica o

ER_B02026 rinzeppatura del paletto capochiave, per raggiungere una tensione pari a 10

MPa sulla sezione del tirante, previa verifica della muratura e

del capochiave.

SOMMANO cadauno 1,00 133,53 133,53 56,08 42,00

38 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico

ER_B02027. o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm,

a compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro fino a 16 mm

SOMMANO m 160,60 22,77 3´656,86 1´535,88 42,00

39 Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con

ER_B02028. miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura

a armata secondo le indicazio ... elle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro

onere per dare il lavoro eseguito a regola d’arte: eseguita a pressione

SOMMANO m 10,00 18,74 187,40 78,71 42,00

40 Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in

ER_B02032. calcestruzzo armato mediante la rimozione dell’eventuale architrave esistente,

b lo scasso e la demolizione, ... presa tra il 20-25% della lunghezza della luce

dell’apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm.

SOMMANO m 9,20 148,48 1´366,02 573,73 42,00

41 Riparazione di soffitti di incannucciato, compresi la sostituzione di arelle

COMMITTENTE:  Parrocchia della Conversione di S.Paolo - via Martelli n. 315 Ferrara, localitá Porporana
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incid.COSTO
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E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 85´283,20 40´920,78

ER_B02048 mancanti, deteriorate o non rispondenti alla loro funzione, il fissaggio di quelle

smosse, la pulizia a ...  e il trattamento conservativo di quelle esistenti e

quanto necessario per consentire la perfetta adesione dell’intonaco

SOMMANO m² 73,81 42,71 3´152,43 1´324,02 42,00

42 Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla rimozione, per la

ER_B02050 formazione di media e grossa orditura di copertura o solai piani, compresi

pulizia del materiale di recupero, a ... ue mani e quanto altro occorre per dare

il lavoro finito a regola d’arte; esclusa la rimozione del materiale di recupero

SOMMANO m³ 1,58 242,91 383,80 115,14 30,00

43 Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla rimozione, per la

ER_B02051 formazione di coperture o di solai piani con orditura portante in legno da

collocare al di sopra dei corren ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte; la misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo

SOMMANO m² 79,91 25,90 2´069,67 620,90 30,00

44 Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole piane,

ER_B02055. marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino al 30%,

a comprese rimozione, pulizia e veri ... re per dare il lavoro finito a regola d’arte;

esclusa la rimozione materiale di recupero: coppi ed embrici o coppi doppi

SOMMANO m² 79,91 20,56 1´642,95 492,88 30,00

45 Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante eventuali rafforzamenti

ER_B02066 delle centine portanti con doppie tavole sagomate dello spessore di 2,5 cm

fissate con chiodi, viti morde ... 8 cm nonché la rimozione di

materiale inerte esistente negli estradossi dei soffitti; misurato in proiezione

orizzontale

SOMMANO m2 46,58 65,85 3´067,29 920,19 30,00

46 Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi

ER_B03417. i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e

d granulometria, l'applicazione d ...  nei casi di stuccature di:  lacune a livello e

sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro oltre un mq

SOMMANO mq 80,63 120,36 9´704,63 2´911,39 30,00

47 Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su

ER_B03427. graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per lacune di piccole dimensioni

e che interessano la superficie entro il 30% di un mq

SOMMANO mq 23,00 321,00 7´383,00 3´691,50 50,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 112´686,97 50´996,80 45,26
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incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 112´686,97 50´996,80

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

48 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza

e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso

d’Asta.

SOMMANO % 100,00 39´440,32 39´440,32 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 39´440,32 0,00 0,00

T O T A L E   euro 152´127,29 50´996,80 33,52
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 112´686,97 50´996,80 45,26

M:001 OPERE FINANZIABILI euro 112´686,97 50´996,80 45,26

M:001.002

 

    RECUPERO edifici esistenti - STRUTTURE euro 65´511,06 27´264,78 41,62

M:001.002.003

 

         DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 9´217,54 6´366,67 69,07

M:001.002.004

 

         OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO euro 56´293,52 20´898,11 37,12

M:001.003

 

    Opere EDILI - STRUTTURALI euro 10´564,57 6´502,84 61,55

M:001.003.004

 

         OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO euro 10´464,13 6´407,42 61,23

M:001.003.006

 

         INTONACI euro 100,44 95,42 95,00

M:001.004

 

    RECUPERO edifici esistenti - FINITURE euro 24´820,90 10´360,65 41,74

M:001.004.003

 

         DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 1´513,55 1´513,55 100,00

M:001.004.007

 

         OPERE DI RESTAURO euro 23´307,35 8´847,10 37,96

M:001.005

 

    Opere EDILI - FINITURE euro 11´790,44 6´868,53 58,26

M:001.005.005

 

         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3´166,83 1´798,49 56,79

M:001.005.006

 

         INTONACI euro 3´673,85 1´653,23 45,00

M:001.005.008

 

         OPERE DA PITTORE euro 4´949,76 3´416,81 69,03

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 39´440,32 0,00 0,00

TOTALE  euro 152´127,29 50´996,80 33,52

 

    Ferrara, 04/02/2021

Il Tecnico

Arch. Cristina Nagliati - Arch. Gian Paolo Rubin - Ing. Denis Zanetti
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